



گزارش خلاصه مالی رشته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره صفحه: ۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

پروژه: خوابگاه متاهلین یاس

کارفرما: معاونت دانشجویی دانشگاه

مشاور: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه ۱۴۰۴

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۰/۰ | ۱۰'۴۸۳'۶۴۰'۴۶۰ | ۰ | ۱۰'۴۸۳'۶۴۰'۴۶۰ | فصل اول. عملیات تخریب |
| ۰/۰ | ۱۰'۹۶۱'۳۷۹'۴۸۰ | ۰ | ۱۰'۹۶۱'۳۷۹'۴۸۰ | فصل دوم. عملیات خاکی بادست |
| ۰/۰ | ۲'۲۰۰'۵۹۰'۲۶۴ | ۰ | ۲'۲۰۰'۵۹۰'۲۶۴ | فصل سوم. عملیات خاکی باماشین |
| ۰/۰ | ۲'۶۶۱'۵۱۶'۰۰۰ | ۰ | ۲'۶۶۱'۵۱۶'۰۰۰ | فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ |
| ۵/۷ | ۲۰'۶۰۶'۹۲۷'۲۲۰ | ۱'۱۸۳'۷۶۵'۵۰۰ | ۱۹'۴۲۳'۱۶۱'۷۲۰ | فصل ششم. قالب بندی فولادی |
| ۱۰/۹ | ۵۱'۰۸۴'۷۳۸'۵۱۰ | ۵'۵۸۳'۶۰۰'۰۰۰ | ۴۵'۵۰۱'۱۳۸'۵۱۰ | فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد |
| ۳/۶ | ۴۴'۴۳۵'۸۵۶'۷۲۰ | ۱'۵۹۱'۷۴۹'۰۰۰ | ۴۲'۸۴۴'۱۰۷'۷۲۰ | فصل هشتم. بتن درجا |
| ۰/۰ | ۱۷'۴۶۰'۰۳۶'۳۴۵ | ۰ | ۱۷'۴۶۰'۰۳۶'۳۴۵ | فصل نهم. کارهای فولادی سنگین |
| ۰/۰ | ۵'۳۳۳'۳۹۵'۵۰۰ | ۰ | ۵'۳۳۳'۳۹۵'۵۰۰ | فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی |
| ۰/۰ | ۲۸'۵۷۶'۵۵۰'۳۷۰ | ۰ | ۲۸'۵۷۶'۵۵۰'۳۷۰ | فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی |
| ۰/۰ | ۵'۸۳۹'۵۱۵'۰۰۰ | ۰ | ۵'۸۳۹'۵۱۵'۰۰۰ | فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی |
| ۰/۰ | ۵۹'۸۱۰'۷۱۰'۳۳۵ | ۰ | ۵۹'۸۱۰'۷۱۰'۳۳۵ | فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک |
| ۰/۰ | ۵۲'۹۹۴'۵۰۸'۷۸۰ | ۰ | ۵۲'۹۹۴'۵۰۸'۷۸۰ | فصل هیجدهم. آندودکاری و بندکشی |
| ۰/۰ | ۱۰'۸۷۷'۵۰۱'۴۰۰ | ۰ | ۱۰'۸۷۷'۵۰۱'۴۰۰ | فصل نوزدهم. کارهای چوبی |
| ۰/۰ | ۴۲'۹۷۸'۴۹۲'۰۰۰ | ۰ | ۴۲'۹۷۸'۴۹۲'۰۰۰ | فصل بیستم. کاشی کاری با کاشی های سرامیکی |
| ۰/۰ | ۳'۹۸۸'۷۶۳'۱۰۰ | ۰ | ۳'۹۸۸'۷۶۳'۱۰۰ | فصل بیست و یکم. فرش موزاییک و کف پوش بتنی |
| ۰/۰ | ۲'۲۵۹'۱۷۲'۵۰۰ | ۰ | ۲'۲۵۹'۱۷۲'۵۰۰ | فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک |
| ۰/۰ | ۲۷'۸۴۴'۹۷۳'۲۸۰ | ۰ | ۲۷'۸۴۴'۹۷۳'۲۸۰ | فصل بیست و سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری |
| ۰/۰ | ۴'۲۴۵'۶۲۲'۸۰۰ | ۰ | ۴'۲۴۵'۶۲۲'۸۰۰ | فصل بیست و چهارم. شیشه و نصب آن |
| ۰/۰ | ۱۵'۶۲۸'۸۳۴'۸۰۰ | ۰ | ۱۵'۶۲۸'۸۳۴'۸۰۰ | فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی |
| ۰/۰ | ۲'۱۲۱'۸۸۸'۴۰۶ | ۰ | ۲'۱۲۱'۸۸۸'۴۰۶ | فصل بیست و هشتم. حمل و نقل |
| ۲/۰ | ۴۲۲'۳۹۴'۶۱۳'۲۷۰ | ۸'۳۵۹'۱۱۴'۵۰۰ | ۴۱۴'۰۳۵'۴۹۸'۷۷۰ | جمع |

کارفرما
معاونت دانشجویی دانشگاه

نظارت
مدیریت فنی و نظارت بر
طرح های عمرانی دانشگاه



گزارش خلاصه مالی رشته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره صفحه: ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

پروژه: خوابگاه متاهلین یاس

کارفرما: معاونت دانشجویی دانشگاه

مشاور: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات مکانیکی ۱۴۰۴

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۰/۰ | ۲۱'۹۸۵'۷۲۸'۱۵۰ | ۰ | ۲۱'۹۸۵'۷۲۸'۱۵۰ | فصل اول.لوله های فولادی |
| ۷/۹ | ۶'۲۸۱'۰۲۱'۹۰۰ | ۴۹۴'۲۰۵'۰۰۰ | ۵'۷۹۳'۸۱۶'۹۰۰ | فصل سوم.لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن |
| ۴/۶ | ۹'۷۴۷'۸۳۷'۶۰۰ | ۴۴۹'۷۹۰'۰۰۰ | ۹'۲۹۸'۰۴۷'۶۰۰ | فصل چهارم.لوله های پلی اتیلن |
| ۰/۰ | ۱۰'۱۱۵'۴۳۵'۸۸۰ | ۰ | ۱۰'۱۱۵'۴۳۵'۸۸۰ | فصل هفتم.شیرها |
| ۰/۰ | ۴۳۶'۵۹۲'۴۰۰ | ۰ | ۴۳۶'۵۹۲'۴۰۰ | فصل نهم.لرزه گیر (Flexible connection) |
| ۰/۰ | ۱'۳۳۳'۴۵۲'۵۱۰ | ۰ | ۱'۳۳۳'۴۵۲'۵۱۰ | فصل یازدهم.صافی |
| ۰/۰ | ۶'۰۵۳'۲۶۲'۵۴۰ | ۰ | ۶'۰۵۳'۲۶۲'۵۴۰ | فصل دوازدهم.دیگ حرارتی آب گرم |
| ۰/۰ | ۱'۵۷۴'۴۹۳'۴۲۰ | ۰ | ۱'۵۷۴'۴۹۳'۴۲۰ | فصل چهاردهم.مشعل |
| ۰/۴ | ۱'۷۶۲'۵۷۷'۵۵۰ | ۷'۱۹۱'۰۰۰ | ۱'۷۵۵'۳۸۶'۵۵۰ | فصل پانزدهم.دستگاههای کنترل و اندازه گیری |
| ۰/۰ | ۲۱'۰۳۵'۶۰۶'۷۰۰ | ۰ | ۲۱'۰۳۵'۶۰۶'۷۰۰ | فصل نوزدهم.کانال هوا،دریچه هوا و دودکش |
| ۰/۰ | ۱'۷۰۶'۸۸۹'۶۰۰ | ۰ | ۱'۷۰۶'۸۸۹'۶۰۰ | فصل بیستم.هواکش |
| ۰/۰ | ۱۹'۸۲۳'۳۹۴'۴۵۰ | ۰ | ۱۹'۸۲۳'۳۹۴'۴۵۰ | فصل بیست و یکم.فن کویل،یونیت هیتر |
| ۷۱/۱ | ۷'۷۳۱'۷۹۹'۸۶۰ | ۵'۴۹۹'۰۰۰'۰۰۰ | ۲'۲۳۲'۷۹۹'۸۶۰ | فصل بیست و چهارم.الکتروپمپ |
| ۰/۰ | ۳'۱۱۶'۷۲۰'۴۰۰ | ۰ | ۳'۱۱۶'۷۲۰'۴۰۰ | فصل بیست و پنجم.عایق |
| ۰/۰ | ۶۷'۱۰۲'۴۴۹'۹۰۰ | ۰ | ۶۷'۱۰۲'۴۴۹'۹۰۰ | فصل بیست و هفتم.دستگاههای مبرد |
| ۱۲/۰ | ۲۷'۰۴۳'۰۴۴'۲۴۰ | ۳'۲۳۵'۹۵۰'۰۰۰ | ۲۳'۸۰۷'۰۹۴'۲۴۰ | فصل بیست و نهم.لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی |
| ۵۱/۸ | ۸'۸۲۳'۷۶۵'۹۰۰ | ۴'۵۶۸'۴۰۰'۰۰۰ | ۴'۲۵۵'۳۶۵'۹۰۰ | فصل سی ام.وسایل آتش نشانی |
| ۰/۰ | ۲'۱۵۸'۱۲۲'۰۳۰ | ۰ | ۲'۱۵۸'۱۲۲'۰۳۰ | فصل سی و دوم.سختی گیر |
| ۰/۰ | ۷'۵۰۸'۷۴۳'۵۰۰ | ۰ | ۷'۵۰۸'۷۴۳'۵۰۰ | فصل سی و سوم.مخازن و مبدلها |
| ۱۷/۷ | ۱۶'۷۳۱'۰۶۰'۰۰۰ | ۲'۹۶۶'۶۴۰'۰۰۰ | ۱۳'۷۶۴'۴۲۰'۰۰۰ | فصل سی و چهارم.بست ها و تکیه گاه ها |
| ۷/۱ | ۲۴۲'۰۷۸'۹۹۸'۵۳۰ | ۱۷'۲۲۱'۱۷۶'۰۰۰ | ۲۲۴'۸۵۷'۸۲۲'۵۳۰ | جمع |

کارفرما

معاونت دانشجویی دانشگاه

نظارت

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه



گزارش خلاصه مالی رشته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره صفحه: ۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

پروژه: خوابگاه متاهلین یاس

کارفرما: معاونت دانشجویی دانشگاه

مشاور: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات برقی ۱۴۰۴

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۳/۳ | ۲۴'۰۰۷'۰۹۷'۹۴۶ | ۷۹۴'۵۵۶'۹۹۶ | ۲۳'۲۱۲'۵۴۰'۹۵۰ | فصل اول، چراغهای فضاي داخلي - غیر صنعتی |
| ۰/۰ | ۴'۱۷۸'۱۰۴'۹۵۰ | ۰ | ۴'۱۷۸'۱۰۴'۹۵۰ | فصل سوم، چراغهای صنعتی |
| ۰/۰ | ۶'۲۵۸'۶۲۳'۴۰۰ | ۰ | ۶'۲۵۸'۶۲۳'۴۰۰ | فصل پنجم، چراغهای مخصوص |
| ۰/۰ | ۱۵'۳۹۵'۶۸۷'۷۷۵ | ۰ | ۱۵'۳۹۵'۶۸۷'۷۷۵ | فصل ششم، سیمها |
| ۰/۷ | ۴۳'۹۴۶'۴۷۳'۹۲۰ | ۲۹۶'۱۰۰'۰۰۰ | ۴۳'۶۵۰'۳۷۳'۹۲۰ | فصل هفتم، کابلهای فشار ضعیف |
| ۰/۰ | ۲'۱۹۸'۲۷۸'۸۳۰ | ۰ | ۲'۱۹۸'۲۷۸'۸۳۰ | فصل یازدهم، کلیدها و پریزها |
| ۰/۰ | ۵۸۵'۳۰۵'۱۰۰ | ۰ | ۵۸۵'۳۰۵'۱۰۰ | فصل دوازدهم، لوله های فولادی |
| ۰/۰ | ۱۷'۹۶۹'۴۳۴'۸۰۰ | ۰ | ۱۷'۹۶۹'۴۳۴'۸۰۰ | فصل سیزدهم، لوله های پلی وینیل کلراید (PVC) |
| ۷/۴ | ۲۴'۰۸۱'۰۶۲'۸۸۰ | ۱'۷۷۸'۰۱۰'۰۰۰ | ۲۲'۳۰۳'۰۵۲'۸۸۰ | فصل چهاردهم، وسایل فشار ضعیف تابلویی |
| ۸/۶ | ۱۵۶'۵۴۳'۸۴۰ | ۱۳'۳۹۵'۰۰۰ | ۱۴۳'۱۴۸'۸۴۰ | فصل پانزدهم، وسایل اندازه گیری |
| ۰/۰ | ۱۹'۲۰۷'۰۹۸'۹۶۰ | ۰ | ۱۹'۲۰۷'۰۹۸'۹۶۰ | فصل هفدهم، مولدهای برق |
| ۰/۰ | ۳'۱۹۵'۹۷۶'۵۰۰ | ۰ | ۳'۱۹۵'۹۷۶'۵۰۰ | فصل بیست و یکم، کابلهای تلفن |
| ۱۰۰/۰ | ۵۶۴'۰۰۰'۰۰۰ | ۵۶۴'۰۰۰'۰۰۰ | ۰ | فصل بیست و دوم، وسایل ارتباطی |
| ۰/۰ | ۲'۴۳۳'۰۸۶'۱۳۰ | ۰ | ۲'۴۳۳'۰۸۶'۱۳۰ | فصل بیست و سوم، سیستم احضار و در بازکن |
| ۰/۰ | ۲'۰۸۴'۳۷۴'۸۰۰ | ۰ | ۲'۰۸۴'۳۷۴'۸۰۰ | فصل بیست و چهارم، سیستم آنتن تلویزیون |
| ۵/۷ | ۱۴'۲۱۲'۰۱۸'۸۶۰ | ۸۱۲'۱۶۰'۰۰۰ | ۱۳'۳۹۹'۸۵۸'۸۶۰ | فصل بیست و ششم، وسایل اعلام حریق |
| ۰/۰ | ۲۶'۲۲۱'۷۷۰ | ۰ | ۲۶'۲۲۱'۷۷۰ | فصل بیست و هفتم، وسایل صوتی |
| ۹۴/۵ | ۱۶۵'۱۳۳'۶۹۳'۹۵۰ | ۱۵۶'۰۰۰'۱۴۴'۰۰۰ | ۹'۱۳۳'۵۴۹'۹۵۰ | فصل بیست و هشتم، وسایل متفرقه |
| ۰/۰ | ۲'۵۸۳'۴۸۶'۶۰۰ | ۰ | ۲'۵۸۳'۴۸۶'۶۰۰ | فصل بیست و نهم، سیستم شبکه های اطلاع رسانی |
| ۰/۰ | ۲۵'۳۸۰'۰۰۰ | ۰ | ۲۵'۳۸۰'۰۰۰ | فصل سی ام، نظارت تصویری |
| ۴۶/۰ | ۳۴۸'۲۴۱'۹۵۱'۰۱۱ | ۱۶۰'۲۵۸'۳۶۵'۹۹۶ | ۱۸۷'۹۸۳'۵۸۵'۰۱۵ | جمع |

کارفرما

معاونت دانشجویی دانشگاه

نظارت

مدیریت فنی و نظارت بر
طرح های عمرانی دانشگاه



گزارش خلاصه مالی رشته

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره صفحه: ۴

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

پروژه: خوابگاه متاهلین یاس

کارفرما: معاونت دانشجویی دانشگاه

مشاور: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: توزیع نیروی الکتریکی (برق) 1404

| درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها | جمع | | | فصل |
|--|-----------------|-------------|----------------|---|
| | پایه و غیر پایه | غیر پایه | پایه | |
| ۱/۸ | ۸'۲۲۵'۶۹۲'۸۰۰ | ۱۵۱'۶۲۰'۰۰۰ | ۸'۰۷۴'۰۷۲'۸۰۰ | فصل ششم، سیم و کابل های مسی فشار ضعیف |
| ۰/۰ | ۵۰'۲۸۸'۲۵۰'۰۰۰ | ۰ | ۵۰'۲۸۸'۲۵۰'۰۰۰ | فصل دوازدهم، قطع کننده های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی |
| ۰/۰ | ۱'۰۰۲'۵۲۶'۲۶۰ | ۰ | ۱'۰۰۲'۵۲۶'۲۶۰ | فصل بیست و پنجم، تجهیزات مسی |
| ۰/۰ | ۳'۱۲۴'۸۲۵'۰۸۰ | ۰ | ۳'۱۲۴'۸۲۵'۰۸۰ | فصل چهل و دوم، نصب تجهیزات به صورت خط سرد |
| ۰/۰ | ۱'۲۶۲'۲۳۲'۰۰۰ | ۰ | ۱'۲۶۲'۲۳۲'۰۰۰ | فصل پنجاهم، حمل |
| ۰/۲ | ۶۳'۹۰۳'۵۲۶'۱۴۰ | ۱۵۱'۶۲۰'۰۰۰ | ۶۳'۷۵۱'۹۰۶'۱۴۰ | جمع |

کارفرما

معاونت دانشجویی دانشگاه

نظارت

مدیریت فنی و نظارت بر
طرح های عمرانی دانشگاه